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[bookmark: _Toc78752040]一、招标公告
宜兴市东湛渎港治理工程
[bookmark: _Toc12665_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11590_WPSOffice_Level2]土建工程劳务招标公告
1.依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于宜兴市水利工程建设管理中心（以下简称为“发包人”）分别与江苏省水利建设工程有限公司（以下简称为“承包人”）已经签订了宜兴市东湛渎港治理工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”）。现邀请潜在投标人参加本工程劳务分包的投标。
2.江苏省水利建设工程有限公司具体负责本工程的招标事宜。
3.工程概况：
（1）工程地点：宜兴市新庄、屺亭街区境内。
（2）招标内容：宜兴市东湛渎港治理工程工程的挡墙及土方工程施工的劳务用工。
（3）开工及计划完工时间：工程计划已于2021年8月15开工（具体以承包人通知为准），2022年1月31日全部完工，具备合同工程完工验收条件。
4.投标人应当具备的主要资格条件：
投标人须为工商部门注册的施工劳务单位且在近年内承担过类似业绩，同时提供相关证明。
5.请有意参加投标的承包人于2021年8月5日到江苏省水利建设工程有限公司宜兴市东湛渎港治理工程项目部或江苏省水利建设工程有限公司人力资源部购买招标文件，购买标书时经办人须携带营业执照、本人身份证件、授权委托书。招标文件每套售价人民币500元整，售后不退。
6.投标人的确定方法：资格后审，符合条件的入围。 
7.招标人地址：
（1）宜兴市大塍村社区服务中心（宜兴市紫溪小学附近，联系人： 任金龙，电话： 18014050009；
（2）扬州市长征西路14号江苏水建人力资源部，联系人：高新，电话：13901455809、0514-87361767。
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[bookmark: _Toc16430][bookmark: _Toc26472_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1373][bookmark: _Toc7450_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18464][bookmark: _Toc210052082][bookmark: _Toc78752041]二、投标人须知
[bookmark: _Toc16768_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23802_WPSOffice_Level1]投标人须知附表

	项号
	内       容

	1
	工程名称：宜兴市东湛渎港治理工程

	2
	招标人：江苏省水利建设工程有限公司

	3
	建设地点：：宜兴市屺亭街道、新庄街道

	4
	质量要求：等级达到合格。

	5
	投标人资格要求：
投标人必须营业范围具有劳务分包专业的单位，并在近年内承担过类似工程施工经历，同时要提供相关说明文件或合同文件（复印件）。

	6
	合同价格：固定单价合同。

	7
	投标保证金金额：贰万人民币
投标保证金形式：电汇

	8
	投标文件份数：正本1份，副本2份。 

	9
	投标文件递交至：江苏省水利建设工程有限公司长征西路14号五楼会议室
投标截止期：2021年8月10日9：00时

	10
	开标时间：2021年8月10日9：00时
开标地点：江苏省水利建设工程有限公司长征西路14号五楼会议室

	11
	履约保证金：中标人收到中标通知书后，应在签定合同前向招标人提交履约保证金，履约保证金为人民币拾万元。

	12
	招标人指定账户名：江苏省水利建设工程有限公司
开户行：中国建设银行扬州琼花支行
账号：32001745736050488688


[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc11831][bookmark: _Toc78752042][bookmark: _Toc27249_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6144_WPSOffice_Level1]三、内部招标文件
[bookmark: _Toc14603][bookmark: _Toc24897][bookmark: _Toc78752043][bookmark: _Toc6111_WPSOffice_Level1]江苏省水利建设工程有限公司宜兴市东湛渎港治理工程
[bookmark: _Toc8939][bookmark: _Toc27909_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc12352_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc10680][bookmark: _Toc78752044]土建工程劳务招标文件
[bookmark: _Toc2789][bookmark: _Toc19673_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25328][bookmark: _Toc12078][bookmark: _Toc78752045]（一）工程概况
[bookmark: _Toc29415][bookmark: _Toc224551701][bookmark: _Toc31926_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc22966]1.1 工程概况
[bookmark: _Toc254697693][bookmark: _Toc21078_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc23936][bookmark: _Toc274384495][bookmark: _Toc276838364][bookmark: _Toc224551702]东湛渎港位于太湖湖西区，属于宜兴市南溪水系，西起武宜运河，流经宜兴市屺亭街道、新庄街道汇入太湖。东湛渎港属市级河道，从武宜运河起至太湖全长12.6km，流域面积23.17km2。为宜兴市16条省骨干河道之一，在《江苏省骨干河道名录》中属县域重要河道，主要功能为行洪、排涝、供水，是区域腹部地区主要入湖通道之一。
宜兴因其地理位置特殊，东濒太湖，其承泄水量及太湖水位直接影响城区防洪安全，洪水外排不畅、长期高水位顶托使湖西洪水入湖受阻，为加快湖西洪水入太湖，减轻上游地区的洪涝威胁，改善该地区的引排能力都有重要的作用。1966—1987年时宜兴县县政府拓浚漕桥河、殷村港、东湛渎港、武宜运河、大浦港、洪巷港、邮芳河、堰径河等骨干河道，分泄上游客水入太湖；东湛渎港上一轮清淤是2008年，因现状东湛渎港多年未疏浚，淤积较为严重，致使行洪断面减少，一遇大暴雨，排水不畅，水位壅高，加之现状河道两岸堤防顶高程不足，导致两岸农田及村庄受灾。从而加大了防洪工程的投入和建设的难度。由于河道断面减小，沿线障碍较多，外排河道水流不畅，致使涝水不能及时排除，加重涝情。到7月1日为止，2020年汛期宜兴降雨量约为677mm，比常年同期偏多两成。6月份以来，宜兴降雨量已达295mm，是常年同期的1.5倍。尤其是6月10日“入梅”以来，宜兴出现持续性的大范围强降雨过程，梅雨量达270mm。受梅雨期充沛的降水影响，东湛渎港水位大幅上涨，曾一度超警戒水位，河道沿线多处低洼地段出现险情。2020年大水期间，东湛渎港沿线屺亭街道三阳村南滕组、新庄街道东沽渎、水产村、周潭圩、北塍村、南里家、核心村受淹严重，受淹面积210亩，受淹人数220人，受淹房屋56户，受淹企业5家。
2020年10月16日，江苏省水利厅发文《关于抓紧开展2020年灾后水利应急治理工程前期工作的通知》（苏水计函[2020]24号），其中宜兴市东湛渎港治理工程被列为区域应急治理项目之一。
[bookmark: _Toc12902]1.2 工程水文、气象、地质条件
[bookmark: _Toc254697696][bookmark: _Toc253622978][bookmark: _Toc276838367][bookmark: _Toc274384498][bookmark: _Toc210905721][bookmark: _Toc214603279][bookmark: _Toc120238484]1.2.1气象、水文测站及特征水位
1.2.1.1气象
宜兴地处北亚热带与中亚热带过渡地带，春季是春、夏季风转换的季节，冷暖空气互相争雄，天气多变，春雨较多；夏季主要受太平洋和印度洋季风影响，初夏是宜兴一年一度的梅雨季节，阴雨雾霾，雨量充沛；秋季是冬季风取代夏季风的过渡季节，太平洋副热带高压退缩南移，北方冷空气入主，常常是天气晴朗，碧空万里，凉爽宜人；冬季处在单一的冷气团控制下，雨雪稀少，是全年降水最少的季节。
多年平均气温15.6℃，年最高气温39.6℃，最低气温-13.1℃。
多年平均日照时数为1941.9h，为全省日照最少地区，最多年2394.5h(1967年)，最少年1730.1h(1982年)。
多年平均无霜期239d，最长272d（1966年），最短209d（1974年）。最早初霜日为10月29日(1966、1973年)，最晚终霜日为4月4日(1962年)。
多年平均降水量为1199.5mm，降水量的年际变化幅度较大，在1967年至2017年期间，降水量最枯年为1978年，年降水量669.3mm，降水量最丰年为1987年，年降水量1662.8mm，倍比为2.5，年降水量最大、最小值相差993.5mm。降水量在地域由南向北递减，南部丘陵地区比北部和中部平原圩区年降水量多100～200mm。宜兴市多年平均水面蒸发量为849.0mm，干旱指数为0.71，说明宜兴市的气候偏湿润。
1.2.1.2水文
2.1 水文站基本情况
东湛渎港周边水位站点主要有三个，分别为宜兴（西）水文站、宜兴（南）水文站和大浦口水文站。水文测站基本情况见表4.3-1所示，站点分布见图所示。
水文测站基本情况表
	站名站码
	河流
	流入
	所在位置
	经度
	纬度
	设立时间

	宜兴（西）
63101300
	西氿
	南仓河
	宜兴市西门外南长桥
	119.5
	31.22
	1929年5月

	宜兴（南）
63101301
	南仓河
	东氿
	宜城街道宜兴茶场
	119.5
	31.22
	1950年9月

	大浦口（太）
63201050
	太湖
	太湖
	丁蜀镇大浦三村
	119.57
	31.19
	1922年7月


2.2 水文特征值
根据历年水位资料统计（至2018年），各水文测站实测最高、最低水位、特征水位见表。

水文测站年最高、最低水位表
	水文测站
	按资料系列统计

	
	年最高
	年最低

	
	水位（m）
	出现时间
	水位（m）
	出现时间

	宜兴（西）
	5.55
	2016/7/5
	1.63
	1934/8/25

	宜兴（南）
	5.39
	2016/7/5
	2.27
	1978/9/9

	大浦口（太）
	5.08
	99/7/6
	2.14
	1973/12/21


水文测站基本情况表
	水文测站
	汛期
常水位
（m）
	非汛期
常水位
（m）
	汛期
最高水位
（m）
	汛期
最低水位
（m）
	非汛期
最高水位
（m）

	宜兴（西）
	3.48
	3.17
	5.55
	1.63
	4.64

	宜兴（南）
	3.46
	3.15
	5.39
	2.27
	4.53

	大浦口（太）
	3.34
	3.10
	5.08
	2.30
	4.33


2.3东湛渎港特征水位
1、防洪水位
根据《宜兴市东湛渎港治理工程初步设计报告（报批稿）》，东湛渎港50年一遇防洪设计水位：4.80~5.5m。
东湛渎港50年一遇防洪设计水位成果表
	
	东湛渎港—武宜运河河口（m）或附近水位
	东湛渎港—太湖口
（m）

	河网模型
	5.13
	4.61

	历史水位排频
	5.35（宜兴西）
	4.64

	《太湖流域防洪规划》
	—
	4.66

	《江苏省太湖湖西区水利治理规划》
	5.58（西氿）
	4.62

	《宜兴市水资源综合规划》
	5.04（武宜运河—湛渎港）
	—

	《宜兴城市防洪规划（2017~2030）》
	5.5（宜兴城区）
	4.67

	太湖防洪设计水位回水影响复核
	5.46
	4.80

	综合确定（取最大值）
	5.5
	4.80


2、排涝水位
河道沿线20年一遇排涝设计水位通过模型分析成果内插得出，成果如下表所示：

河道各工况下20年一遇水位模型分析成果表
	编号
	节点名称
	现状工况1
	现状工况2
	规划工况

	节点一
	东湛渎港—武宜运河河口
	4.76
	4.74
	4.67

	节点二
	东湛渎港—水沟厅河河口
	4.56
	4.55
	4.44

	节点三
	东湛渎港—横塘河河口
	4.47
	4.46
	4.36

	节点四
	东湛渎港入湖口
	4.31
	4.31
	4.33


3、施工期水位
本次工程施工位于非汛期，根据宜兴（西）站统计数据，非汛期5年一遇高水位3.95m。
[bookmark: _Toc20174][bookmark: _Toc1177][bookmark: _Toc5001]1.2.2工程地质
[bookmark: _Toc31484][bookmark: _Toc32571_WPSOffice_Level2]2021年1月，宜兴市慧源地质工程勘察有限公司于提交了宜兴市东湛渎港治理工程之岩土工程（施工图）勘察报告，具体内容如下：
根据勘探孔野外编录资料，按岩土单元层成因时代、埋藏条件、岩性特征及其物理力学性质的差异等，将勘探深度以浅土体划分为7个岩土工程单元层和1个亚层。自上而下分述如下：
①层素填土：杂色，松散，以黏性土、粉性土为主，局部夹有植物根茎，石子等，全场分布。厚度:0.50～4.30m，平均1.82m;层底标高：1.56～5.35m，平均3.81m;层底埋深：0.50～4.30m，平均1.82m；根据当地经验，该层土渗透系数为2.0×10-5cm/s，抗冲刷能力差。
②-1层粉土：灰色，稍密状，很湿，含云母碎屑，切面无光泽，摇震反应迅速，干强度低，韧性低，压缩性中等，局部地段分布。厚度:0.90～2.10m，平均1.41m；层底标高:1.36～3.18m，平均2.21m;层底埋深：2.20～4.30m，平均3.18m；该层土渗透系数为8.53×10-5cm/s，具弱透水性，抗冲刷能力较差。
②层淤泥质粉质黏土：灰色～灰黑色，流塑状，局部夹有淤泥及少量粉土薄层，切面稍有光泽，稍有摇振反应，干强度及韧性中等，压缩性高，局部地段缺失。厚度:0.80～15.20m，平均4.15m；层底标高：-11.43～3.85m，平均-0.94m;层底埋深:1.80～17.40m，平均6.50m；该层土渗透系数为7.36×10-7cm/s，具极微透水性，抗冲刷能力差。
③层粉质黏土：灰黄色，可塑（局部硬塑）状，含少量氧化物结核，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度及韧性中等，压缩性中等，局部地段缺失。厚度：1.00～4.30m，平均2.48m；层底标高：-2.55～1.75m，平均-0.28m；层底埋深：4.30～7.80m，平均6.03m；该层土渗透系数为7.48×10-7cm/s，具极微透水性，抗冲刷能力较强。
④层粉质黏土：黄灰～灰色，可塑状，局部夹薄层粉土，切面稍有光泽，无摇震反应，干强度及韧性中等，压缩性中等，局部地段缺失。厚度：0.80～3.20m，平均1.64m;层底标高:-13.03～0.68m，平均-3.71m；层底埋深:4.80～19.00m，平均9.33m；该层土具极微透水性，抗冲刷能力较强。
⑤层粉土：灰色，稍密状，很湿，含云母碎屑，切面无光泽，摇震反应迅速，干强度低，韧性低，压缩性中等，局部地段缺失。厚度:0.80～5.30m，平均2.55m；层底标高：-10.44～-1.48m，平均-5.13m;层底埋深：7.00～15.60m，平均10.74m；该层土具弱透水性，抗冲刷能力较强。
⑥粉砂夹粉土：灰色，中密状态，饱和，含云母碎屑，切面无光泽，摇振反应迅速，干强度低，韧性低，压缩性中等，局部地段缺失。厚度:0.40～8.00m，平均4.34m;层底标高：-11.24～-6.25m，平均-9.47m;层底埋深：14.50～16.50m，平均15.08m；该层土具强透水性，抗冲刷能力较强。
⑦层粉质黏土：灰褐色～灰黄色，硬塑状态，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，压缩性中等。因孔深原因仅部分孔揭露，本次勘探未穿透该层，最大钻进深度为4.00m。该层土具极微透水性，抗冲刷能力较强。
土层详细分布情况详见“工程地质剖面图”，各土层的物理力学性质指标建议值请见“工程地质勘察综合成果建议采用表”。
[bookmark: _Toc17498]1.3合同项目和工作范围
1、土方工程内容
工作内容包括：
挡墙清基清杂、土方开挖、土方回填、挡墙主体及附属工程施工等。
2、护岸工程工作内容
本标段护岸工程工作内容：沿线钢筋悬臂式挡土墙0.974km、钢筋砼防洪墙一0.204km、钢筋砼防洪墙三0.444km、钢筋砼挡浪墙一0.466km、钢筋砼挡浪墙二0.266km、钢筋砼挡浪墙二0.041km、覆面加固一0.128km、灌注桩覆面0.289km。


1）【钢筋悬臂式挡土墙】：施工长度0.974km。
断面特性：见下图。
[image: ]工作内容：
包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、保护层土方开挖、导滤层、基坑降排水、基坑钢管围护、及其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填等（详见工程量清单）。
注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布、反滤层砂石料等由项目经理部提供。
③施工期，基坑降排水由分包人负责并提供抽水设备，施工用电由项目经理部提供；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
2）【钢筋砼防洪墙一工程】：施工长度0.204km。
[image: ]断面特性：见下图
3）【钢筋砼防洪墙三工程】：施工长度0.183km。
断面特性：见下图
工作内容：
包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、保护层土方开挖、导滤层、基坑降排水、基坑钢管围护、及其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填等（详见工程量清单）。
注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布等由项目经理部提供。
[image: ]③施工期，基坑降排水由分包人负责并提供抽水设备，施工用电由项目经理部提供；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
4）【钢筋砼挡浪板一工程】：施工长度0.466km。
断面特性：见下图。
[image: ]工作内容：
[bookmark: _Toc274384501][bookmark: _Toc253622981][bookmark: _Toc276838370][bookmark: _Toc254697699][bookmark: _Toc5867_WPSOffice_Level2]包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、保护层土方开挖、导滤层、基坑降排水、基坑钢管围护、及其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填等（详见工程量清单）。
注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布等由项目经理部提供。
③施工期，基坑降排水由分包人负责并提供抽水设备，施工用电由项目经理部提供；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
5）【钢筋砼挡浪板二工程】：施工长度0.266km。
断面特性：见下图。
[image: ]6）【钢筋砼挡浪板三工程】：施工长度0.041km。
断面特性：见下图。
[image: ]工作内容：
包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、保护层土方开挖、导滤层、基坑降排水、基坑钢管围护、及其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填等（详见工程量清单）。
注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布等由项目经理部提供。
③施工期，基坑降排水由分包人负责并提供抽水设备，施工用电由项目经理部提供；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
7）【覆面墙及灌注桩覆面墙】：老挡墙施工长度0.128km，灌注桩覆面施工长度0.289km。
断面特性：见下图。

[image: ][image: ][image: ]工作内容：
包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、保护层土方开挖、导滤层、基坑降排水、基坑钢管围护、及其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填等（详见工程量清单）。
注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布等由项目经理部提供。
③施工期，基坑降排水由分包人负责并提供抽水设备，施工用电由项目经理部提供；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
[bookmark: _Toc14372]1.4 工程总体目标
[bookmark: _Toc254697700][bookmark: _Toc274384502][bookmark: _Toc276838371][bookmark: _Toc7498]1.4.1工期目标
[bookmark: _Toc274384503][bookmark: _Toc276838372][bookmark: _Toc254697701]工程计划已于2021年8月15日开工（具体以承包人通知为准），2022年1月31日全部完工（缺陷责任期按甲方投标时的招标文件规定执行）。
[bookmark: _Toc23921]1.4.2质量目标
质量目标等级为合格，符合《水利工程施工质量检验与评定规范》（DB32/T2334-2013）、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）的要求。
[bookmark: _Toc15832]1.4.3安全、文明施工目标
安全管理实现“五无”，文明工地建设达标。
[bookmark: _Toc2051][bookmark: _Toc15795_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc15174][bookmark: _Toc9928][bookmark: _Toc78752046]（二）本次招标施工内容
[bookmark: _Toc25859_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc384187044][bookmark: _Toc15762]本次招标施工内容包括：土方开挖工程、土方填筑工程、钢筋悬臂式挡土墙、钢筋砼防洪墙形式一工程、钢筋砼挡浪板形式一工程等施工的劳务和机械租赁。具体工作内容详见《工程量清单》，并对《工程量清单》的工作内容要求作如下说明：
[bookmark: _Toc12993][bookmark: _Toc26632]2.1 土方开挖工程
本工程土方工程工作内容包括河道清表清杂、河道土方开挖、挡墙基坑土方开挖、河道坡面整理成形等。
1、清障清杂
①杂树杂草情况：自行考察。
②运距：就近堆放处理，如需外运，自行考虑运至堆土区，作深埋原地面以下处理。
2、挡墙土方开挖工程
①土类分级：自行考察
②开挖厚度：按设计图纸确定
③运距：根据土方平衡情况，开挖土方采用挖填结合，余土运至堆土区，填筑整理成形达到验收标准，土方运距自行测算。
④挡墙土方开挖包含保护层土方开挖
⑤分包方自行考虑，成本包含在单价中。
[bookmark: _Toc11337_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc31537][bookmark: _Toc11724]2.2土方填筑工程
①土质及含水量：满足设计要求。
②分层厚度及碾压遍数：满足设计以及规范要求。
③填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求，自行考虑选择适宜的碾压机具。
④运距：就近取土，自行平衡调运。
[bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc12136]2.3 挡墙工程
挡墙工程包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、挡浪板等混凝土和钢筋混凝土施工。
工作内容：钢筋制安、模板制安、砼浇筑、模板拆除、伸缩缝板安装、橡胶止水带安装、PVC排水管安装、凿毛、缺陷修补、养护、浇筑后现场清理、基坑降排水、基坑钢管围护、钢管脚手架拆装、其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填、地基处理等。
1）钢筋的制作与安装，包括：机械就位、卸车、整理、堆放、制作、运输、绑扎、安装和浇筑值班全过程，以及平时机械小故障修复、保养、维护等工作,单价中包括自备加工机械设备及材料转运机械。挡墙钢筋由承包人提供，并按定额用量控制，超出用量由分包人承担。
2）模板制作与安装，包括：钢模制作、卸车、整理、堆放、运输、绑扎、安装和拆除，以及平时钢模修复、维护等工作,单价中包括自备加工机械设备及材料转运机械。挡墙使用的钢模及木模由分包人自行配备。
3）墙后反滤层施工。
4）挡墙墙身涵管施工，根据现场情况布置，施工费用另行考虑。
[bookmark: _Toc23098_WPSOffice_Level2]注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布、反滤层砂石料等由项目经理部提供，并按定额用量控制，超出用量由分包人承担。
[bookmark: OLE_LINK27]③施工期，施工期基坑降排水由分包人负责，施工用电由分包人负责；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
[bookmark: _Toc8280][bookmark: _Toc19663]2.4混凝土浇筑
[bookmark: OLE_LINK1]本工程混凝土浇筑包括垫层、底板、墙身及挡浪板。
浇筑混凝土以商品混凝土为主，分包人需完成从混凝土浇筑准备至入仓灌注的混凝土施工全过程作业，并做好混凝土仓面清理、施工缝凿毛处理等前期准备以及混凝土成型后表面收光、养护、螺丝洞修补等外观质量工作。
施工过程中，使用的振捣器、电动夯实机具等小型工用具（锤、锹、泥抹、竹刷、皮桶、箩筐等）由分包人自行配备。
[bookmark: _Toc7715][bookmark: _Toc6203][bookmark: _Toc24214]2.5钢筋制作与安装
本工程钢筋制作与安装挡墙钢筋工作内容，分包人需按项目经理部计划完成从钢筋原材料到工下货、加工、现场绑扎成型、支撑加固等全部工作，包括钢筋制作、运输、绑扎、焊接以及按规范要求进行相应的原材料、焊接试验的配合和现场已成型钢筋的整理、现场清理、浇筑值班等附属工作。
钢筋制作加工和绑扎成型所用设备、工具，均由分包人自行负责，但必须保证制作安装质量，按规范要求实施。钢筋加工损耗率为1.0%，加工损耗包括钢筋的切割损耗、断头、搭接、钢筋的架立、支撑等内容，超出规定损耗由分包人负责。（注：电焊工必须持证上岗）
[bookmark: _Toc101][bookmark: _Toc14655][bookmark: _Toc13870]2.6模板安装与拆除
本工程模板安装与拆除包括挡墙模板安装与拆除。
挡墙底板等的模板采用竹胶板模板，墙身用整体钢模，部分异形部位采用木模板配制。
分包人需按项目经理部计划完成从模板制备、模板运输、现场立模加固、模板缝处理、浇筑后的模板拆除、现场清理和模板整理上脱模剂、材料回收等模板工程的全过程作业，包括相应的脚手架搭拆和对销螺栓的焊接、抽拔回收，混凝土浇筑值班等。
木工加工机械及小型工用具由分包人自行配备。钢管、扣件、山型卡、回形卡、螺母、电焊条等由分包人提供，所需的费用包含在工程项目单价中。
[bookmark: _Toc1841][bookmark: _Toc20340]2.7其他
（1）土方开挖及土方回填为单价项目，结算工程量按实计量。
（2）本工程结算工程量（除土方外）：以设计图纸工程量作为结算依据。
（3）本次内部招标的施工内容，涉及征迁、加工场地建设、初期河道积水排除等由项目经理部负责，施工交通主要考虑水上交通，陆上交通一般不考虑。
（4）人员、机械进出场费用及挡墙基坑排水等措施费用均包含在分包人报价中，承包人不再另外支付。
（5）由于本工程工程位于宜兴市新庄、屺亭街区境内，工程征迁矛盾比较突出，项目经理部已安排专人介绍施工图纸，并陪同认真察看了施工现场，故潜在的投标人已充分考虑了工程施工难度和可能带来风险，并承担由此引起的损失。
考虑到本工程征迁问题和交叉施工引起的误工情况可能较多，本次河道部分招标的中标人为一个，具体划分由项目经理协调确定，中标人必须服从项目经理部安排，否则项目经理部有权中止合同。
[bookmark: _Toc8317][bookmark: _Toc30382][bookmark: _Toc22452][bookmark: _Toc17646_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc78752047]（三）劳务招标人责任
3.1本次劳务招标的招标人为江苏省水利建设工程有限公司，为本工程主合同的签署人和法定承包人，负责组建与工程相适应的项目经理部，配备项目管理人员，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责，并根据法定责任对本工程的重大事务进行决策和做出最终决定。
3.2劳务招标人应一次或分阶段完成下列工作：
3.2.1向分包人提供根据总包合同由劳务招标人办理的与分包工程相关的各种证件、批件、各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地。
3.2.2在本合同签订后，组织分包人参加项目经理部组织的施工图纸会审，向分包人进行设计图纸交底。
3.2.3负责监督分包人为本合同工程的实施所应提供的人力资源状况和到工情况。
3.2.4根据工程实际情况为分包人提供工程施工所要求的施工场地和通道等。若因分包人原因，造成重复（额外）专项提供工程施工所要求的施工场地和通道发生的费用，由分包人承担，项目经理部可在应付分包人价款中扣除。
3.2.5负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其它分包人之间的交叉配合。 
3.2.6应做的其他工作：
向分包人下达本工程整体施工总进度计划和月度计划。
向分包人提供安全管理中要求分包人职工佩戴的基本劳动保护用品（安全帽、安全带等），分包人按职工人数办理领用手续，正常损坏的以旧换新。
[bookmark: _Toc27704_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc467][bookmark: _Toc18637][bookmark: _Toc26123][bookmark: _Toc78752048]（四）分包人责任
4.1分包人通过对现场的考察和对相关合同文件的研究，作为一个有经验的施工队伍，对本项目的工程环境、施工内容、经济、技术要求和价格构成以及可能存在的各种风险和困难有了充分的了解和理解，并认为本项目该部分分包工程的施工符合自身的专业特长，有能力以本分包合同规定的价格、在合同规定的施工工期内按照合同规定的质量要求和令业主满意的结果完成本项目，并履行总包合同约定的、与分包工程作业有关的所有义务及工作程序。
4.2分包人应完成下列工作：
4.2.1分包人应按照分包合同的约定及实施分包工程的需要，对分包项目进行施工管理。
分包人在审阅分包合同和（或）总包合同时，或在分包合同的施工中，应认真全面地对包括施工图纸在内的所有经济、技术文件进行审核，确保经审核无误后进行实施。如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知承包人。
若在实施分包工程中或与其它专业工程的配合上，分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其它缺陷，或与其它专业工程发生矛盾时，分包人应予解决而未予解决或消除，也未以书面形式通知承包人的，所造成的损失和延误的工期，包括使承包人和发包人造成的损失，均由分包人承担，延误的工期不予顺延。
4.2.2 分包人所有必须的深化设计，均须报项目经理部，并经业主、设计、监理等确认后才能在分包项目中使用。项目经理部对分包人的设计的确认或提出修改意见，不解除分包人对本合同及对工程设计包括深化设计应承担的任何责任。
4.2.3 分包人须在下列时间内，向项目经理部提交相应的报表：
4.2.3.1本合同签订后一周内，向项目经理部提交施工总进度计划。
4.2.3.2每季度最后一个月的25日前提交当季已完工程量报表和下季度进度计划。
4.2.3.3在每月的25日前提交当月已完工程量报表和下月进度计划。
4.2.3.4在每周的星期四下午向项目经理部提交下周施工进度计划。
4.2.3.5每月报表中应包括但不限于《本月施工人员一览表》（含管理人员在内的全部施工人员，附有姓名、性别、年龄、工种及身份证号码等），《本月施工设备一览表》等。
4.2.3.6在项目经理指令要求的时间内，需向项目经理部提交的其它报表。
4.2.3.7分包人不能按项目经理部批准的进度计划施工时，应根据项目经理部的要求提交一份修订的进度计划，以保证分包工程如期竣工。项目经理部对分包人提交的进度计划或修订的进度计划的批准，不能视为项目经理部已同意分包人对工期的延长，也不解除分包人应履行本合同应承担的任何义务和责任。
4.2.4分包人应根据工种需要提供特种作业人员上岗证书，例如电焊工、架子工、机动车驾驶员等，无特种作业上岗证人员不能从事特种作业。
4.2.5认真贯彻执行承包人实施的ISO9001质量管理体系标准、ISO14001环境管理体系标准、GB/T28001职业健康安全管理体系标准，按“一体化”管理体系要求严格执行有关程序文件，文明施工。施工过程中及时向项目经理部呈报有关资料、报表、完整的原始技术经济资料，配合项目经理部办理交工验收。
4.2.6严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到合同约定的质量等级。
科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、财力，保证工期。
加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。
加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，自觉做好与现场其他单位协调配合，照顾全局；做到文明施工。
承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
4.2.7做好施工现场场地周围建筑物、构造物和已完工程部分的成品保护工作，因分包人责任发生损坏，分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
已完工工程未交付发包人之前，分包人应负责已完分包工程的成品保护工作，包括对本工程应采取的特殊保护措施，保护期间发生损坏，分包人自费予以修复；所有保护费用及特殊措施保护费用已包括在本合同价款内。
项目经理部认为分包人的保护工作不足以起到保护作用，在向分包人发出要求整改通知后的3天内，分包人未采取措施，或其整改工作不能令业主、设计、监理等满意时，项目经理部可自行采取措施或委托第三方采取措施进行保护，所发生的保护费用由分包人承担，由项目经理部在应付分包人价款中直接扣除。项目经理部或第三方采取的保护，不解除分包人应对分包工程成品保护的任何责任。因其他第三方原因发生损坏的，由相应的责任方承担修复费用。
4.2.8分包人所有参与本工程作业的人员（包括施工管理人员），在进场时，须向项目经理部出示并递交进场人员的花名册、身份证及特殊岗位操作（合格）证等资料，以及按照建设当地政府有关部门的要求须出示的其它相关证件的原件，并向项目经理部递交相应的复印件。
4.2.9分包人不得拖欠工人及农民工工资，确保按时足额支付工资。由拖欠工资而产生的所有后果及法律责任均由分包人承担。
4.2.10分包人应允许业主、设计、监理、项目经理部等任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以及施工场地以外与分包合同有关的分包人的任何工作或准备的地点，分包人应提供方便。
4.2.11分包人的任何人员（包括其雇佣人员），未经项目经理部的同意，不得以索要劳务报酬等名义，擅自进入业主、设计、监理、项目经理部等的办公区或工作现场妨碍业主、设计、监理、项目经理部等的正常工作，或影响正常施工。分包人承诺其所有人员，不论何种原因，不得在施工现场内外，作出任何影响业主、设计、监理、项目经理部等的声誉的行为出现。
4.2.12分包人应做的其他工作，按双方另行洽商办理。
4.3分包人与项目经理部在签订本合同协议的同时需签订安全生产协议书，本合同期的安全生产工作按安全生产协议书执行。
4.4分包人未履行前款各项义务，造成项目经理部损失的，分包人赔偿项目经理部相关损失。
[bookmark: _Toc28341][bookmark: _Toc3861_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc1745][bookmark: _Toc26549][bookmark: _Toc78752049]（五）施工技术规范及质量要求
[bookmark: _Toc12157_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc29509][bookmark: _Toc32472][bookmark: _Toc9763]5.1说明
招标人与业主已签订本工程施工主合同，分包合同是实施主合同的细化过程，若分包合同中提及的条款和规范与主合同存在差异则按主合同条款执行。
[bookmark: _Toc12633][bookmark: _Toc16506][bookmark: _Toc31162_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc12178]5.2混凝土工程
[bookmark: _Toc23003]5.2.1混凝土浇筑
浇筑前制定工艺方案，进行技术交底，落实责任，明确奖惩措施。
混凝浇筑将根据监理人批准的浇筑分层分块和浇筑程序施工；除经监理人同意外，两相邻块浇筑间歇时间不得小于72h，混凝土浇筑保持连续性，同一部位的混凝土浇筑间隙时间符合试验要求，若超过允许间歇时间，将按施工缝处理；不合格的混凝土严禁入仓，已入仓的不合格混凝土将予以清除；浇筑混凝土时，严禁在仓内加水。如发现混凝土和易性较差，将采取加强振捣等措施，以保证质量。混凝土浇筑期间，如果表面泌水较多，将采用小型真空泵抽吸，严禁在模板上开孔赶水，以免带走灰浆。
混凝土浇筑振捣时间以混凝土不再显著下沉，不出现气泡，并开始泛浆时为准，避免过振。振捣器距模板的垂直距离不小于振捣器有效半径的1/2， 并不得触动钢筋及预埋件。浇筑的第一层混凝土以及在两次混凝土卸料后的接触处加强平仓振捣。凡无法使用振捣器的部位，辅以人工捣固。
底板混凝土以布料杆分配混凝土，混凝土自由下落高度不得大于2m，浇筑采用水平分层浇筑法，每层厚度控制在30cm左右，插入式振捣器振捣，混凝土表面采用人工二次收光处理。
墙身混凝土浇筑时均匀、对称上升不得漏振和过振。墙身部位采用二次振捣法，即第一次在混凝土浇注时振捣，第二次待混凝土静置一段时间再振捣，而顶层一般在0.5h后进行第二次振捣，以减少表面气泡，将严格控制振捣时间和振捣棒插入下一层混凝土的深度，保证插入下层的深度控制在5～10cm，振捣时间应以混凝土翻浆不再下沉和表面无气泡泛起为止，一般为15s左右。墙身混凝土表面采用人工二次收光处理。
[bookmark: _Toc20709][bookmark: _Toc113042551][bookmark: _Toc211245080][bookmark: _Toc94164498]5.2.2混凝土养护
本工程主体工程混凝土采用洒水养护，在混凝土浇筑完毕后12～18h内开始进行，其养护期时间不少于20天，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28天以上，养护用水管沿脚手架布置到混凝土面，重要部位采用流水养护。
拆模后为使混凝土保持良好的潮湿状态，避免干缩裂缝，涂刷养护剂，用土工布或塑料薄膜覆盖；洒水养护，必须保证养护不少于14天。
[bookmark: _Toc94164499][bookmark: _Toc211245081][bookmark: _Toc113042552][bookmark: _Toc4037]5.2.3施工缝的处理
（1）施工缝处继续浇筑混凝土前，需对硬化混凝土表面进行处理，清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱混凝土层，同时加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，表面积水要清除。施工缝位置的钢筋需回直时，避免钢筋周围的混凝土受松动和破坏，钢筋上油污、水泥砂浆及浮锈等应清除。浇筑前先在其表面铺砂浆一层，配合比与混凝土的砂浆一致，浇筑时对施工缝处加强振捣，使新老混凝土结合紧密。
（2）为确保上下层施工缝顺直，避免出现流线型，影响美观。在施工底层混凝土时拟采用4cm厚板条钉在模板上以控制浇筑高程，浇筑后拆除板条，进行凿毛处理。
（3）为防止施工缝部位上层混凝土浇筑产生挂帘、跑模现象，在下层混凝土模板施工时，应考虑上层混凝土模板的固定，根据施工经验在距施工缝5～10cm处预留对销螺栓以固定上层模板。可预防施工缝处挂帘、跑模现象。
[bookmark: _Toc113042554][bookmark: _Toc28016][bookmark: _Toc211245083][bookmark: _Toc94164501][bookmark: _Toc113042555]5.2.4混凝土面的修整
严格控制混凝土施工质量，特别是表面质量应高度重视，把混凝土表面质量缺陷控制在最低限度。万一发生混凝土缺陷，在拆模后第一时间进行修补，混凝土面的修补措施如下：
（1）混凝土表面缺陷处理
混凝土的缺陷主要有：麻面、蜂窝、漏浆、对销栓孔等一般性缺陷，在监理工程师批准后进行整修。
修复的措施：对麻面、蜂窝、漏浆等的处理：将松散部分凿除打毛、湿润后，采用比原混凝土强度等级高一级的砂浆、混凝土或其它填料填补缺陷处，并予抹平，修整部位应加强养护，确保修补材料牢固粘结，色泽一致，无明显痕迹。
对销螺栓孔修补：本工程对销螺栓孔封堵将采用小直径的混凝土钻孔机开孔，采用微膨胀水泥沙浆填塞（最好加胶），螺栓孔眼整齐、孔洞封堵密实平整、颜色同混凝土基本一致，要做好高度一致，尺寸方正整齐。
经过修补部位，因其面积都很小，水份及易蒸发和被周围部位吸收，养护过程中较易被疏忽，形成干缩龟裂、脱壳等现象。本工程指定专人为养护责任人，保证其养护质量。
（2）底板表面修整
采用整平板修整与钢制修平刀修整施工方法进行表面修整，使表面平整、平顺。为避免新浇混凝土出现表面干缩裂缝，在浇筑混凝土做面后，及时加盖聚乙烯薄膜，保持混凝土表面湿润和降低水分蒸发损失。
（3）预留孔混凝土修补
为施工方便，在混凝土建筑物中预留孔，在完成预埋件埋设和安装作业后，采用混凝土或砂浆予以回填密实。回填混凝土或砂浆之前，先将预留孔壁凿毛，并清洗干净和保持湿润，以保证新老混凝土结合良好。回填预留孔用的混凝土或砂浆，比与周围建筑物的材质相一致或高于周围建筑物的材质。回填混凝土或砂浆过程中仔细捣实，以保证埋件粘结牢固，以及新老混凝土或砂浆充分粘结，外露的回填混凝土或砂浆表面必须抹平，并进行养护和保护。
[bookmark: _Toc94164504][bookmark: _Toc113042556][bookmark: _Toc20185][bookmark: _Toc211245084][bookmark: _Toc113042557][bookmark: _Toc94164505]5.2.5止水
（1）橡胶止水带（WB2-300*10型）
橡胶止水带主要用于新建直立挡墙墙身止水，物理性能指标符合招标文件要求，橡胶止水带的安装防止变形和撕裂。混凝土浇筑过程中应加以控制，防止变形偏位，失去止水效果。
（2）2cm厚聚乙烯发泡板伸缩缝
伸缩缝将采用2cm厚聚乙烯发泡板嵌缝。伸缩板的安装采用后贴法，使其与两次浇筑的混凝土都能紧密结合。
[bookmark: _Toc16652]5.2.6 特殊气候的混凝土的施工
1. 雨季施工
雨季施工期间，勤测粗细骨料的含水量，随时调整用水量和粗细骨料的用量，仓面加以覆盖，仓内排水应畅通，以确保混凝土浇筑质量。
2. 夏季施工
夏季施工期间砂石料要加以遮盖，至少在使用前不能被暴晒，必要时用冷水淋洒，使其蒸发散热。运输过程中同样要遮盖，以防水份蒸发。混凝土浇筑结束2～3小时后，用草包等对混凝土表面加以覆盖，并及时浇水养护，保持混凝土表面湿润，养护期时间不少于20天，在干燥、炎热气候条件下，延长养护时间至少28天以上。
3. 冬季施工
混凝土运输过程中必须做好保温措施。已浇好并已压面收光的混凝土面及时覆盖养护，对底板及平面浇筑的混凝土，采用塑料膜覆盖外盖土工布、双层草包保温养护。对垂直面浇筑混凝土在模板外挂土工布或双层草帘，模板拆除后加喷养护剂并悬挂双层草包保温养护法，封堵建筑物进出口门防穿风。气温较低时，搭设保温蓬，外面覆盖聚乙烯薄膜，内部用焦炭炉升温蓄热养护。同时专人负责养护检查。
4. 避开低温时段浇筑混凝土，施工期间密切注意天气预报，防止遭受寒流、风雪和霜冻袭击。混凝土浇筑安排在寒流前后气温较高的时间施工，确定短期（3天内）最低气温在0℃以上开始浇筑混凝土，避免混凝土早期受冻而影响混凝土强度和外观质量。体积较小部位混凝土的浇筑安排在白天气温较高时施工。
5. 避免在寒流袭击、气温陡降时拆模；控制混凝土内外温差小于20℃时拆模，拆模后的混凝土表面及时加以覆盖，防止混凝土因温差收缩产生裂缝。
[bookmark: _Toc282][bookmark: _Toc13415][bookmark: _Toc5153][bookmark: _Toc1369_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc211245068][bookmark: _Toc4228004][bookmark: _Toc526223591][bookmark: _Toc492186613]5.3 模板安装与拆除
[bookmark: _Toc526223592][bookmark: _Toc492186614][bookmark: _Toc4228005]本工程拟采用钢模板，配合使用竹胶板模板及木模板。
[bookmark: _Toc12076][bookmark: _Toc211245069]5.3.1. 模板安装
模板安装前，在基础面上弹出立模线、检查控制线；模板按立模线架立，架立过程中按检查控制线不断调整、检查、校正其位置。
[bookmark: _Toc4228007][bookmark: _Toc947][bookmark: _Toc211245070][bookmark: _Toc526223594][bookmark: _Toc492186616]5.3.2模板拆除
混凝土模板的拆除考虑到混凝土上的荷载及混凝土的龄期强度，非承重侧面模板在混凝土强度达到其表面及棱角在拆模时不致损坏时拆除。
[bookmark: _Toc11885]5.3.3  材料的保护、整理、堆放
为防止安全事故的发生和保护周转材料不被损坏，所有拆除的模板、钢管、扣件严禁直接在空中摔下，拆除模板后，及时整理，按指定地点不同规格有序堆放，做到工完场清。发现人为摔坏的按原价赔偿。
[bookmark: _Toc4492][bookmark: _Toc211245073][bookmark: _Toc7530_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc17272][bookmark: _Toc5280]5.4 钢筋制作与安装
本工程所用钢筋为项目经理部提供。
为了确保原材料的质量，项目部对到工的每批钢筋，根据规格、数量按有关规范规定分批做机械性能抽样试验。试验合格后使用，不合格者严格禁用并立即清理出场，进场的钢筋按规格型号分开堆放，并有明显标识，以防混用。
[bookmark: _Toc526223599][bookmark: _Toc4228013][bookmark: _Toc492186622][bookmark: _Toc211245074]钢筋的加工和安装
钢筋的的加工按照放样图进行，加工成型的钢筋按使用部位分别堆放，并明显标识，以便施工，成品钢筋的表面应洁净无损伤、无油漆污染，铁锈等应在使用前清除干净，带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。
加工场内钢筋接长采用闪光对焊；钢筋混凝土结构内钢筋采用焊接连接的，焊接头按规范规定取样，试验合格后才能进行现场施工。
钢筋运到现场人工绑扎，按批准后的施工放样图有序进行。底板钢筋绑扎前，先在封底面上划线确定钢筋的位置、间距；墙体钢筋绑扎前，先搭设钢管支架绑扎样筋，在其上划线确定钢筋的位置、间距，再进行钢筋的布置、绑扎。对于图纸中须焊接的钢筋或钢筋网片网架，其人工等包含在钢筋承包单价中。
钢筋架立除设计另有要求外，墙身侧面钢筋保护层采用定型的钢筋混凝土保护层垫块固定加以控制，竖向钢筋网片间距采用钢筋支架进行控制。面层钢筋用预制混凝土撑柱或钢筋支架进行控制，底板的底层钢筋采用混凝土保护层垫块，为了保证面层钢筋在浇注混凝土过程中不变形，施工中对面层钢筋用型钢（或钢管）架立并用铅丝吊起，待浇到面层时再拆除型钢或钢管。 
[bookmark: _Toc29052][bookmark: _Toc6848][bookmark: _Toc21451][bookmark: _Toc30364_WPSOffice_Level2]5.5  浇筑值班
浇筑过程中，为防止模板跑模、炸模、钢筋变形等现象发生，须安排木工、钢筋工跟班值班，满足工程施工需要。
[bookmark: _Toc30830][bookmark: _Toc13548][bookmark: _Toc20554_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30017][bookmark: _Toc78752050]（六）安全生产、文明施工
分包人必须在施工过程中，确保承包人的文明工地达标及争创文明工地目标的实现。
1.分包人必须建立完善的安全管理网络及安全保证措施，在施工前向承包人呈报。
2.安全管理实现“五无” 即：无死亡，无重伤，无火灾，无重大设备事故，无重大交通责任事故。千万元产值轻伤率控制在0.20以下，文明工地建设达标。
3.施工前应对施工人员进行安全技术交底。严格按照操作规程施工。
[bookmark: _Toc8730][bookmark: _Toc6621][bookmark: _Toc14979][bookmark: _Toc30496_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc78752051]（七）计量和支付
1.结算程序
分包方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门人员会签，项目经理签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、点工（杂工）签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。
2.结算方式
项目经理部根据分包方完成的实际工作量（数量）每月结算一次。月度结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。每月结算进度款80％，余款部分：5％作为安全保证金；10％作为保留金待工程验收审计后，一次结清；5%作为农民工工资保证金，若工程施工中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用该项保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失。
3.工资发放实行打卡制度，劳务工工资必须由甲方发放到个人银行账户，完工结算后乙方须提交劳务工工资发放完毕承诺书。
4.对于分包方原因拖欠工人工资，造成极坏影响的，项目经理部有权按所欠人工工资的1.5倍进行处罚。
5.最终结算分包方必须提供劳务发票（税率3%）、机械租赁发票（税率3%）、零星材料发票（税率3%）等增值税专用发票。
6.现场发生的零星用工必须及时办理签证手续，一般情况当天发生的当天办理，特殊情况下，最长期限不得超过3天。结算参考工程科的现场签证单，以项目经理签字为准。
[bookmark: _Toc4566][bookmark: _Toc31725_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4675][bookmark: _Toc7558][bookmark: _Toc78752052][bookmark: _Toc15036][bookmark: _Toc18311_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc30082][bookmark: _Toc23355]（八）工程量清单
[bookmark: _Toc716_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc26196][bookmark: _Toc26120]工程量清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程
暂定数量
	限价单价（元）
	投标单价（元）
	合价（元）

	一
	土方工程
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk78206903]1
	河道疏浚（含运距）
	m3
	118420
	13.50
	
	

	2
	挡土墙土方开挖（含清杂）
	m3
	30000
	7.50
	
	

	3
	挡墙土方回填、压实（含不足土料运输）
	m3
	26000 
	8.00
	
	

	二
	灌注桩护岸
	
	
	
	
	

	1
	土工布10KN/m，不含土工布
	m2
	67
	1.50
	
	

	2
	砖砌花坛及排水沟，含抹面
	m³
	44
	230
	
	

	3
	灌注桩覆面墙、冠梁
	m³
	303
	290
	
	

	4
	灌注桩防洪墙（同挡浪板形式）
	m³
	120
	330
	
	

	5
	C25素砖墙基础、盖顶
	m³
	49
	104
	
	

	6
	泡沫板，不含材料
	m2
	61
	10
	
	

	[bookmark: _Hlk78206916]7
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	152
	900
	
	

	8
	植筋
	根
	896
	8
	
	

	9
	排水沟盖板，转运铺设安装
	㎡
	141
	5
	
	

	三
	钢筋砼悬臂挡墙
	
	
	
	
	

	1
	中粗砂滤水层软式透水管，不含材料
	m³
	93
	50
	
	

	2
	土工布10KN/m，不含材料
	m2
	224
	1.5
	
	

	3
	12%水泥土换填
	m³
	928
	18
	
	

	4
	C25垫层
	m³
	310
	65
	
	

	5
	C25底板
	m³
	1345
	104
	
	

	6
	C25墙身（含pvc排水管）
	m³
	917
	330
	
	

	7
	伸缩缝发泡板
	m2
	280
	10
	
	

	[bookmark: _Hlk78141965]8
	底板钢筋加工安装
	T
	87
	900
	
	

	9
	墙身钢筋加工安装
	T
	64
	900
	
	

	四
	防洪墙
	
	
	
	
	

	1
	砖砌花坛及排水沟，含抹面
	m³
	63
	230
	
	

	2
	12%水泥土换填
	m³
	800
	18
	
	

	3
	木桩地基处理
	m
	6414
	10
	
	

	4
	垫层
	m³
	227
	65
	
	

	5
	C25底板
	m³
	1188
	104
	
	

	6
	C25墙身
	m³
	881
	330
	
	

	7
	止水橡胶，不含材料
	m
	263
	10
	
	

	8
	伸缩缝发泡板
	m2
	166
	10
	
	

	[bookmark: _Hlk78142523]9
	底板钢筋加工安装，含转运
	T
	70
	900
	
	

	10
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	57
	900
	
	

	11
	排水沟盖板，转运铺设安装
	㎡
	278
	5
	
	

	四
	挡浪墙
	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk78206966]1
	垫层
	m³
	124
	65
	
	

	2
	C25底板
	m³
	327
	104
	
	

	3
	C25墙身
	m³
	235
	330
	
	

	4
	伸缩缝发泡板
	m2
	56
	10
	
	

	[bookmark: _Hlk78206974]5
	底板钢筋加工安装，含转运
	T
	21
	900
	
	

	6
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	16
	900
	
	

	7
	排水沟盖板，转运铺设安装
	㎡
	400
	5
	
	

	五
	驳岸加固工程
	
	
	
	
	

	1
	砖砌花坛及排水沟，含抹面
	m³
	31
	230
	
	

	[bookmark: _Hlk78206984]2
	木桩地基处理
	根
	410
	15
	
	

	3
	C25底板含水下砼
	m³
	69
	270
	
	

	4
	C25墙身
	m³
	123
	350
	
	

	5
	止水橡胶，不含材料
	m
	28
	10
	
	

	6
	伸缩缝发泡板
	m2
	25
	10
	
	

	[bookmark: _Hlk78207008]7
	底板钢筋加工安装，含转运
	T
	2.7
	900
	
	

	8
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	6
	900
	
	

	9
	植筋
	根
	1160
	8
	
	

	六
	临时工程及附属
	
	
	
	
	

	1
	基坑降排水，总价承包
	项
	1.0
	15000
	
	

	2
	圆木桩拔除（顺河道方向延米计量）
	延m
	190
	80
	
	

	3
	拆除老挡墙
	m
	104
	150
	
	

	4
	砼道路
	[bookmark: OLE_LINK22]㎡
	1600
	20
	
	

	5
	弃土区平整及撒草籽
	元/㎡
	
	1.00
	
	

	6
	弃土区围堰填筑
	元/M3
	
	1.50
	
	

	7
	点工
	[bookmark: OLE_LINK28]元/工时
	
	20
	
	

	8
	160推土机、液压挖掘机斗容1.0m3  
	元/台时
	
	250
	
	

	9
	液压抓斗式挖泥船斗容1.0m3
	元/台时
	
	350
	
	

	10
	采用水上运输商砼，按图纸断面量计算
	元/m³
	
	50
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	3910695.00
	
	



投标单位（盖章）:                     
法定代表人或委托代理人(签字):                     
                                          日      期:                     
[bookmark: _Toc27345_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13012][bookmark: _Toc32743][bookmark: _Toc23069][bookmark: _Toc78752053]（九）其它事项
1.分包人必须加强职工的素质教育，防止与当地居民发生矛盾影响工程施工。
2.分包人须承诺保证在农村大忙季节或春节等节假日有足够的施工人员，保准施工的正常进行。分包人的施工进度如比计划进度滞后，分包人必须采取切实有效的赶工措施，保证按计划完成。如措施不力，可能影响总进度计划的实施，承包人有权采取措施，直至调换承包人，所发生的一切费用由原分包人承担。
3.本工程工期有调整，签订合同后，具体以承包人提前15天通知进场为准。
4.本次招标的中标人为1个。
[bookmark: _Toc78752054]（十）开标及评标时间安排
请有意参加投标的潜在投标人于2021年8月5日到宜兴市东湛渎港项目经理部项目经理部购买招标文件，购买标书时经办人须携带营业执照、本人身份证件、单位介绍信。招标文件每套售价人民币500元整，售后不退。投标保证金20000元。
投标分包人应在2021年8月10日上午9：00时前将投标文件送到江苏省水利建设工程有限公司长征西路14号五楼会议室，投标文件要密封，不密封的无效。
投标文件可采用邮寄方式送达，寄送地点：江苏省扬州市长征西路14号江苏省水利建设工程有限公司，收件人：高新，联系方式：13901455809
[bookmark: OLE_LINK2]如投标人不能按时将投标文件送（寄）达，则该投标文件无效。
投标文件包括：（1）投标报价明细表；（2）公司营业执照及公司法人授权委托书（如有时）；（3）施工经验证明材料。
投标文件正本一份，副本二份。
[bookmark: _Toc4863_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc11581][bookmark: _Toc15170][bookmark: _Toc19842][bookmark: _Toc78752055]（十一）评标办法 
1.本次招标为邀请招标，综合考虑按总价由低到高排序推选第1名为中标人，原则上为经招标人评审后不低于成本价的最低合理价中标。
2.本次招标设限单价，高于限价的报价将作废标处理。
[bookmark: _Toc32140][bookmark: _Toc11992][bookmark: _Toc4052][bookmark: _Toc27641_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc78752056]（十二）合同签订
中标单位在接到中标通知后3天内，携带中标通知书和10万元履约保证金到江苏省水利建设工程有限公司宜兴市东湛渎港项目经理部项目经理部签订合同，逾期不签订合同将作为自动放弃处理，并没收其投标保证金。

招 标 人：江苏省水利建设工程有限公司     
地址：扬州市长征西路14号
邮编：225002             电    话：0514-87361767               
招标组织：江苏省水利建设工程有限公司人力资源部
地址：扬州市长征西路14号
邮编： 225002                 联系人：高新、任金龙
联系电话：13901455809（高新）  18014050009（任金龙）
电子邮件： 84725232@qq.com（任金龙）

招标监督机构：江苏省水利建设工程有限公司纪委
地址：扬州市长征西路14号
邮编： 225002                联系电话： 0514-87361799
















[bookmark: _Toc24011][bookmark: _Toc7186]

[bookmark: _Toc78752057]附件一：土建工程劳务合同
[bookmark: _Toc22327][bookmark: _Toc16644_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc28829]宜兴市东湛渎港项目经理部土建工程合同
               
                                        合同编号：（  JSSJ- GZDG-     ）
[bookmark: _Toc27206][bookmark: _Toc3568][bookmark: _Toc23391][bookmark: _Toc12372]甲方：江苏省水利建设工程有限公司宜兴市东湛渎港项目经理部
[bookmark: _Toc22284][bookmark: _Toc19240]乙方：                                        
 
为了加快工程进展，保证本工程的施工质量，明确双方权利和义务，特制定本协议：
[bookmark: _Toc13214][bookmark: _Toc31623]一、工程地点
[bookmark: _Toc3990][bookmark: _Toc15680]宜兴市新庄、屺亭街区境内。
二、承包范围及主要内容：
[bookmark: _Toc26514_WPSOffice_Level2]本次招标施工内容包括：本次招标施工内容包括：土方开挖工程、土方填筑工程、钢筋悬臂式挡土墙、钢筋砼防洪墙一工程、钢筋砼挡浪板一工程等工程施工的劳务。具体工作内容详见《工程量清单》，并对《工程量清单》的工作内容要求作如下说明：
2.1 土方开挖工程
本工程土方工程工作内容包括河道清表清杂、河道土方开挖、挡墙基坑土方开挖、河道坡面整理成形等。
1、清障清杂
①杂树杂草情况：自行考察。
②运距：就近堆放处理，如需外运，自行考虑运至堆土区，作深埋原地面以下处理。
2、挡墙土方开挖工程
①土类分级：自行考察
②开挖厚度：按设计图纸确定
③运距：根据土方平衡情况，开挖土方采用挖填结合，余土运至堆土区，填筑整理成形达到验收标准，土方运距自行测算。
④挡墙土方开挖包含保护层土方开挖
⑤分包方自行考虑，成本包含在单价中。
2.2土方填筑工程
①土质及含水量：满足设计要求。
②分层厚度及碾压遍数：满足设计以及规范要求。
③填筑体干密度、渗透系数：满足设计要求，自行考虑选择适宜的碾压机具。
④运距：就近取土，自行平衡调运。
2.3 挡墙工程
挡墙工程包括：挡墙封底、挡墙底板、挡墙墙身、挡浪板等混凝土和钢筋混凝土施工。
工作内容：钢筋制安、模板制安、砼浇筑、模板拆除、伸缩缝板安装、橡胶止水带安装、PVC排水管安装、凿毛、缺陷修补、养护、浇筑后现场清理、基坑降排水、基坑钢管围护、钢管脚手架拆装、其他安全设施安装、墙前墙下水泥土换填、地基处理等。
1）钢筋的制作与安装，包括：机械就位、卸车、整理、堆放、制作、运输、绑扎、安装和浇筑值班全过程，以及平时机械小故障修复、保养、维护等工作,单价中包括自备加工机械设备及材料转运机械。挡墙钢筋由承包人提供，并按定额用量控制，超出用量由分包人承担。
2）模板制作与安装，包括：钢模制作、卸车、整理、堆放、运输、绑扎、安装和拆除，以及平时钢模修复、维护等工作,单价中包括自备加工机械设备及材料转运机械。挡墙使用的钢模及木模由分包人自行配备。
3）墙后反滤层施工。
4）挡墙墙身涵管施工，根据现场情况布置，施工费用另行考虑。
注：①模板为定型钢模，异形模板采用优质木模、竹胶板、PVC模板等，并由分包人自行提供。
②混凝土、钢筋、橡胶止水、聚乙烯泡沫板、土工布、反滤层砂石料等由项目经理部提供，并按定额用量控制，超出用量由分包人承担。
③施工期，施工期基坑降排水由分包人负责，施工用电由项目经理部提供；初期河道积水排除，根据现场具体情况，双方协商解决。
2.4混凝土浇筑
本工程混凝土浇筑包括垫层、底板、墙身及挡浪板。
浇筑混凝土以商品混凝土为主，分包人需完成从混凝土浇筑准备至入仓灌注的混凝土施工全过程作业，并做好混凝土仓面清理、施工缝凿毛处理等前期准备以及混凝土成型后表面收光、养护、螺丝洞修补等外观质量工作。
施工过程中，使用的振捣器、电动夯实机具等小型工用具（锤、锹、泥抹、竹刷、皮桶、箩筐等）由分包人自行配备。
2.5钢筋制作与安装
本工程钢筋制作与安装挡墙钢筋工作内容，分包人需按项目经理部计划完成从钢筋原材料到工下货、加工、现场绑扎成型、支撑加固等全部工作，包括钢筋制作、运输、绑扎、焊接以及按规范要求进行相应的原材料、焊接试验的配合和现场已成型钢筋的整理、现场清理、浇筑值班等附属工作。
钢筋制作加工和绑扎成型所用设备、工具，均由分包人自行负责，但必须保证制作安装质量，按规范要求实施。钢筋加工损耗率为1.0%，加工损耗包括钢筋的切割损耗、断头、搭接、钢筋的架立、支撑等内容，超出规定损耗由分包人负责。（注：电焊工必须持证上岗）
2.6模板安装与拆除
本工程模板安装与拆除包括挡墙模板安装与拆除。
挡墙底板等的模板采用竹胶板模板，墙身用整体钢模，部分异形部位采用木模板配制。
分包人需按项目经理部计划完成从模板制备、模板运输、现场立模加固、模板缝处理、浇筑后的模板拆除、现场清理和模板整理上脱模剂、材料回收等模板工程的全过程作业，包括相应的脚手架搭拆和对销螺栓的焊接、抽拔回收，混凝土浇筑值班等。
木工加工机械及小型工用具由分包人自行配备。钢管、扣件、山型卡、回形卡、螺母、电焊条等由分包人提供，所需的费用包含在工程项目单价中。
2.7其他
（1）土方开挖及土方回填为单价项目，结算工程量按实计量。
（2）本工程结算工程量（除土方外）：以设计图纸工程量作为结算依据。
（3）本次内部招标的施工内容，涉及征迁、施工用电及加工场地建设、施工主交通便道、初期河道积水排除等由项目经理部负责。
（4）人员、机械进出场费用及挡墙基坑排水等措施费用均包含在分包人报价中，承包人不再另外支付。
[bookmark: _Toc18821][bookmark: _Toc15124]三、工程承包方式及单价
[bookmark: _Toc15386][bookmark: _Toc21400]工程量清单
	序号
	项目名称
	计量单位
	工程
暂定
数量
	投标
单价
（元）
	合价
（元）
	备注

	一
	土方工程
	
	
	
	
	

	1
	河道疏浚（含运距）
	m3
	118420
	
	
	

	2
	挡土墙土方开挖（含清杂）
	m3
	30000
	
	
	

	3
	挡墙土方回填、压实（含不足土料运输）
	m3
	26000 
	
	
	

	二
	灌注桩护岸
	
	
	
	
	

	1
	土工布10KN/m，不含土工布
	m2
	67
	
	
	

	2
	砖砌花坛及排水沟，含抹面
	m³
	44
	
	
	

	3
	灌注桩覆面墙、冠梁
	m³
	303
	
	
	

	4
	灌注桩防洪墙（同挡浪板形式）
	m³
	120
	
	
	

	5
	C25素砖墙基础、盖顶
	m³
	49
	
	
	

	6
	泡沫板，不含材料
	m2
	61
	
	
	

	7
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	152
	
	
	

	8
	植筋
	根
	896
	
	
	

	9
	排水沟盖板，转运铺设安装
	㎡
	141
	
	
	

	三
	钢筋砼悬臂挡墙
	
	
	
	
	

	1
	中粗砂滤水层软式透水管，不含材料
	m³
	93
	
	
	

	2
	土工布10KN/m，不含材料
	m2
	224
	
	
	

	3
	12%水泥土换填
	m³
	928
	
	
	

	4
	C25垫层
	m³
	310
	
	
	

	5
	C25底板
	m³
	1345
	
	
	

	6
	C25墙身（含pvc排水管）
	m³
	917
	
	
	

	7
	伸缩缝发泡板
	m2
	280
	
	
	

	8
	底板钢筋加工安装
	T
	87
	
	
	

	9
	墙身钢筋加工安装
	T
	64
	
	
	

	四
	防洪墙
	
	
	
	
	

	1
	砖砌花坛及排水沟，含抹面
	m³
	63
	
	
	

	2
	12%水泥土换填
	m³
	800
	
	
	

	3
	木桩地基处理
	m
	6414
	
	
	

	4
	垫层
	m³
	227
	
	
	

	5
	C25底板
	m³
	1188
	
	
	

	6
	C25墙身
	m³
	881
	
	
	

	7
	止水橡胶，不含材料
	m
	263
	
	
	

	8
	伸缩缝发泡板
	m2
	166
	
	
	

	9
	底板钢筋加工安装，含转运
	T
	70
	
	
	

	10
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	57
	
	
	

	11
	排水沟盖板，转运铺设安装
	㎡
	278
	
	
	

	四
	挡浪墙
	
	
	
	
	

	1
	垫层
	m³
	124
	
	
	

	2
	C25底板
	m³
	327
	
	
	

	3
	C25墙身
	m³
	235
	
	
	

	4
	伸缩缝发泡板
	m2
	56
	
	
	

	5
	底板钢筋加工安装，含转运
	T
	21
	
	
	

	6
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	16
	
	
	

	7
	排水沟盖板，转运铺设安装
	㎡
	400
	
	
	

	五
	驳岸加固工程
	
	
	
	
	

	1
	砖砌花坛及排水沟，含抹面
	m³
	31
	
	
	

	2
	木桩地基处理
	m
	410
	
	
	

	3
	C25底板含水下砼
	m³
	69
	
	
	

	4
	C25墙身
	m³
	123
	
	
	

	5
	止水橡胶，不含材料
	m
	28
	
	
	

	6
	伸缩缝发泡板
	m2
	25
	
	
	

	7
	底板钢筋加工安装，含转运
	T
	2.7
	
	
	

	8
	墙身钢筋加工安装，含转运
	T
	6
	
	
	

	9
	植筋
	根
	1160
	
	
	

	六
	临时工程及附属
	
	
	
	
	

	1
	基坑降排水，总价承包
	项
	1.0
	
	
	

	2
	圆木桩拔除
	m
	190
	
	
	

	3
	拆除老挡墙
	m
	104
	
	
	

	4
	砼道路
	㎡
	1600
	
	
	

	5
	弃土区平整撒草籽
	项
	1
	
	
	

	6
	点工
	工时
	
	
	
	

	7
	160推土机、液压挖掘机1.0m3
	台时
	
	
	
	

	8
	液压抓斗式挖泥船1.0m3
	台时
	
	
	
	

	9
	采用水上运输商砼，按图纸断面量计算
	m³
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	



注：①钢筋单价包含钢筋成型、场内转运费用及焊接、绑扎、支架、扎丝、保护层垫块等。②模板制作与安装单价中应包含模板材料、材料场内转运费用、模板安装包括模板的配制、模板的支立、拆除、清理、立模脚手架等 。③混凝土单价中包含了浇筑成型、养护、表面修补、对拉螺栓孔的处理等费用。
1. 发生在承包合同以外的工程量，以下达定额或点工计，结算以现场签证为准，点工价格按20元/工时。
2. 为促进乙方做好各方面的管理工作，甲方将从上述单价中提取5%作为对乙方管理工作的考核保证金，工程结束后，根据甲方对乙方的考评情况进行发放。若乙方在安全、文明、质量、进度各方面满足甲方的考核要求，提取的考核保证金将全额返还给乙方，同时甲方给予一定奖励。若不能满足甲方考核要求，甲方有权扣除部分或全部考核保证金。
3. 承包单价表中的单价(含点工单价)及施工管理费除完成本合同的第二项规定内容外，还包括乙方人员的工资、劳保用品、各项补贴、差旅费、加班、夜餐费等各项费用以及节假日加班、医疗保险、养老保险等费用。
4. 乙方人员在甲方施工期间患病的医疗费、护理、生活费、因病死亡的丧葬费、抚恤费、遗属生活的困难补助费等均含在上述费用中，由乙方自行负责。
[bookmark: _Toc32550][bookmark: _Toc10610]四、质量要求
1. 施工质量应符合本工程的设计及相应规范要求，质量等级优良。
2. 混凝土浇筑时，木工队应安排人员值班，因模板加固安装问题，导致模板跑模、炸模等问题，甲方有权对施工队处以5000元/次以下罚款。
3. 混凝土浇筑时，混凝土布料、振捣、养护等施工应满足相关规范要求，因乙方施工质量导致混凝土成型后强度等质量不满足设计、规范要求的，甲方有权对施工队处以5000元/次以下罚款。
4. 施工中，乙方作业人员要遵从甲方安全管理人员的指挥。发现施工人员违章作业、未正确佩戴安全防护用具等问题的，处以200元/人·次的罚款。
[bookmark: _Toc23510][bookmark: _Toc24413]五、验收程序
施工过程中乙方自检(一级)；部门质检员检查(二级)，甲方工地专职质检员检查(三级)，甲方工地专职质检员会同有关监理人员检查(终检)。每道工序未经终检签证，下道工序不得施工，对达不到质量要求的，乙方应及时处理，处理后，重新进行质量评定。
[bookmark: _Toc12715][bookmark: _Toc5687]六、进度要求
1. 甲方以书面的形式提供给乙方施工进度计划，乙方根据项目部制定的施工计划制定施工方法、合理安排人员，按时完成。
2. 节点工期： 2021年4月30日具备完工验收条件，乙方应配备充足的人员、采取有效的措施满足上述工期要求，因乙方原因影响工程节点工期或总工期，每滞后一天罚款1000元整，且无上限；双方履约过程中，若乙方原因导致工程进度明显滞后，甲方有权终止合同或新增施工班组，并由乙方承担工期延误所产生的所有经济损失。
[bookmark: _Toc3762][bookmark: _Toc12425]七、甲乙双方的权利和义务
甲方的权利和义务
1. 甲方指定甲方所属部门为乙方的直接管理者，由甲方所属部门及甲方对乙方进行施工安排及考核，考核结果作为乙方经济结算的依据，并与乙方的承包费用挂勾：
2. 甲方负责提供乙方施工必须的图纸并对其进行安全、技术交底，提供现场电源以及钢筋原材；其余切断机、弯曲机、电焊机、模板加工机械、磨光机、铁锹、振捣器、材料转运等工具设备乙方自备；
3. 施工中历用的部分劳保用品由甲方给予解决(安全帽、救生衣等) ，其它劳保用品如工作服、雨衣、胶鞋：手套等由乙方自行负责：
4. 如因乙方原因造成工期延误，甲方将视具体情节予以罚款。
5.甲方负责提供安全生产文明施工的相关材料，乙方负责实施。
乙方的权利和义务
1. 严格执行合同的规定和甲方的各种管理制度，遵纪守法，文明施工，服从工地需要，服从调度，保证工期，保证质量，保证安全；
2. 乙方按规范施工，执行项目部有关规定，提高一次出手合格率，若因乙方原因造成停工、返工，其返工费用由乙方承担，所造成的材料及机械损失，甲方视情况及后果，给予一定的经济处罚，情节严重的，甲方有权终止合同；
3. 乙方应做好各项安全生产工作，对自己的安全生产全权负责；
    乙方每道工序施工前，应制定安全生产保准措施，确保安全措施落实到位，对于需甲方提供的安全措施乙方提前以书面形式提出，甲方及时提供到位，确保施工安全。因甲方安全措施不到位，乙方有权拒绝施工。    ．
    乙方应按有关安全操作规程进行生产，若违反安全操作规程，所造成的安全责任事故责任由乙方负责。
4. 乙方根据施工图纸负责提交放样图交项目部审核，所需材料计划应提前10天报工程科；
5. 乙方自备必要的小型生产工具；
6. 乙方在施工中与其他作业工种的配合问题由甲方负责协调解决；
7. 乙方在积极完成生产任务后，如确有富余劳动力，可向甲方申请生产任务，听候分配，但甲方不保证保证完全予以安排；
8. 乙方必须按文明工地要求施工，材料堆放整齐，工完工场清，文明施工（甲方将安排专人检查，对末按要求施工的情况将予以处罚)。
[bookmark: _Toc2786][bookmark: _Toc13685]八、结算程序及方式：
1. 结算程序：乙方工作量申报至所属部门审核，经项目部计量     、质检     、安全       、财务      等职能部门人员会签，项目经理（项目责任人）      签字确认并附相关资料，包括完成的工程量清单、计日工签证、变更审批资料、财务票据等方为有效，缺少签字不得作为结算凭证。财务人员审核前述手续完备后才能支付。
项目部无权更改分包合同中的承包单价。如因劳动力价格上涨，工程情况发生变化，确需调价时，应由项目部提交书面申请，分公司经理或其授权人         审批后，报公司人力资源部，劳务分包委员书面核备后生效，项目部与分包单位签订补充协议，并在结算时将变更手续的完整资料一并上报。
最终结算必须经项目部计量、质检、安全、财务等职能部门会签、项目经理签字确认并附相关资料，报分公司经理或其授权人    审批后，报公司人力资源部核备，公司劳务分包委员会核备后生效，财务人员审核前述手续完备后才能支付，并提供劳务发票。。
2. 砼、钢筋数量按图纸量进行控制，适当考虑损耗，超出部分由乙方负责，钢管、扣件损耗由乙方负责，铁钉等由乙方自理，费用包含在承包单价中。
3. 结算方式：甲方根据乙方完成的实际工作量（数量）每月结算一次。月度结算必须按照实际完成的工程量结算，在结算时点上不得留存或预结工程量。每月结算进度款80％，余款部份：5％作为安全保证金；5％作为保留金待工程验收审计后，一次结清；10%作为农民工工资保证金，若工程施工中乙方发生拖欠农民工工资，甲方有权动用该项保证金，先行发放其拖欠工资，并由乙方承担其责任和一切损失。
4. 对于乙方原因拖欠工人工资，造成极坏影响的，甲方有权按所欠人工工资的1.5倍进行处罚。
5. 个人所得税由甲方代扣代缴。
[bookmark: _Toc15185][bookmark: _Toc3613]九、合同份数及有效期
    1. 本合同一式两份，双方各执一份。
2. 本合同经双方签字盖章后生效至全部工程竣工验收合格、工程价款结清后终止。

甲方：江苏省水利建设工程有限公司               乙方：     
宜兴市东湛渎港项目经理部

甲方代表：                                      乙方代表：

日    期：                                      日    期：






[bookmark: _Toc78752058]附件二：关于不拖欠农民工工资的承诺(格式)
关于不拖欠农民工工资的承诺(格式)

致:                    
我方将对                  (合同编号：          )进行投标。我方承诺:若我方中标,我方将保障农民工的权益，不拖欠农民工工资，并将合同价款的10％作为不拖欠农民工工资的保证金，工程通过单位工程验收后并无拖欠农民工工资的予以退还。如违反承诺或发生农民工资投诉事件,我方同意你方直接从保证金中支付并按相关标准进行处罚。

投标人：      （盖单位章）
         法定代表人（或委托代理人）：（签名）
                               日  期：  


[bookmark: _Toc78752059]附件三：工程量清单

工程量清单见附件一











[bookmark: _Toc78752060]附件四：法定代表人资格证明书
法定代表人资格证明书

单位名称：                     
地址：                            
姓名：            性别：      年龄：           职务：       
身份证号码                       系                     的法定代表人。为签署                                                  的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。




                                     投标人：（公章）

                                     日期：   年   月   日


[bookmark: _Toc78752061]附件五：法定代表人身份证件

法定代表人身份证件








                             投标人：（公章）
                                  日期：  年   月   日























[bookmark: _Toc78752062]附件六：授权委托书
授 权 委 托 书
江苏省水利建设工程有限公司：
本授权委托书声明：
我        （姓名），系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托           （姓名）为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                                                     的投标活动。
   授权代理人在开标、评标、合同谈判、签约及办理相关公证等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。该被授权人办理相关事宜无转委托。

授权代理人：          性别：      年龄：     职务：
身份证号码：
    特此委托。

投  标  人（公章）：
法定代表人（签字）：
授权代理人（签字）：

日 期：    年   月   日
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     委托代理人身份证件









                              投标人：（公章）
                                 日期：  年   月  日
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   投标保证金缴纳凭证
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